

المملكة المغربية

شركة الدار البيضاء للتهيئة



برنامج الصفقات المتوقع الإعلان عنها خلال السنة المالية 2025

(استنادا للبند 14 من نظام الصفقات الخاص بالشركة)

Lieu d'exécution : Région de Casablanca-Settat

Objet	Nature de prestations	Mode de Passation	Date prévisionnelle de lancement	Marchés réservés à la PME
<b>Siège :</b>				
Prestations de nettoyage du siège social (Marché reconductible sur 3 ans)	Services	AOO	jan-25	Oui
Études et contrôle topographiques transverses	Etudes	AOO	fév-25	Oui
Mission de commissariat aux comptes (Marché reconductible sur 3 ans)	Etudes	AOO	mar-25	Oui
<b>Trémie des Almohades</b> : Audit final du Projet	Etudes	AOO	avr-25	Oui
<b>RR322 entre PK5 et PK10</b> : Audit final du Projet	Etudes	AOO	jui-25	Oui
<b>Villa Carl Ficke</b> : Audit final du Projet	Etudes	AOO	août-25	Oui
<b>Corniche Mohammedia</b> : Audit final du Projet (Tranche 1)	Etudes	AOO	sept-25	Oui
<b>Zones d'activités économiques</b> : Équipement Site de Lahraouine	Fournitures	AOO	fév-25	Oui
<b>Grand Théâtre de Casablanca :</b>				
Prestations de gardiennage et surveillance (Année 2026)	Services	AOO	nov-25	Oui
Prestations de nettoyage (Année 2026)	Services	AOO	nov-25	Oui
<b>Voiries de Casablanca:</b>				
Mise en place de l'éclairage public : Boulevard Chefchaouni	Fournitures	AOO	jan-25	Non
Réalisation des travaux de la voie d'aménagement SO42 (Lot 35)	Travaux	AOO	avr-24	Non
<b>Centre de l'Hermitage</b> : Travaux de construction (Lot 2)	Travaux	AOO	oct-25	Non
<b>Siège Régional de la Gendarmerie Royale</b> : Travaux de déconstruction des anciens immeubles	Travaux	AOO	mars-25	Non
<b>Projets INDH- Préfecture d'arrondissements Casa-Anfa:</b>				
Souk Al Manar : Étude architecturale et suivi des travaux	Etudes	AOO	juin-25	Oui
Souk Al Manar : MOEI et Contrôle techniques (2 AO)	Etudes	AOO	juin-25	Oui
<b>Voiries de la Préfecture d'Arrondissements de Sidi Bernoussi :</b>				
Travaux d'aménagement paysager (Lot 1) de la RP1	Travaux	AOO	fév-25	Oui
Travaux d'ouverture des voiries (Lot 5: SM52)	Travaux	AOO	juil-25	Non
<b>Centre d'incubation des projets des jeunes entrepreneurs - INDH Moulay Rachid</b>				
Étude architecturale et suivi des travaux	Etudes	Concours Archi	fév-25	Oui
MOEI et Contrôle technique	Etudes	AOO	avr-25	Oui
Travaux de construction (Lot 1)	Travaux	AOO	oct-25	Oui
<b>Cité sportive Al Fida</b> : Travaux d'aménagement extérieur	Travaux	AOO	juin-25	Non
<b>Médiathèque Tit Mellil</b> : mobiliers et équipements informatiques (2 lots)	Fournitures	AOO	avr.-25	Oui
<b>Programme de développement des infrastructures de mobilité entre la Préfecture de Casablanca et la Province de Nouaceur</b>				
Aménagement d'un axe diagonal reliant la rocade Sud-Ouest et la RR320	Travaux	AOO	jui-25	Non
Aménagement d'autres axes verticaux entre la RR 320 et la RP 3018	Travaux	AOO	juil-25	Non
Réaménagement de l'échangeur au niveau de l'intersection de la Rocade Sud-Ouest et la RP 3014 (Moulay Thami)	Travaux	AOO	sept-25	Non
Réaménagement de l'échangeur au niveau de l'intersection de la Rocade Sud-Ouest et la RP 3018	Travaux	AOO	sept-25	Non
Réaménagement de l'échangeur au niveau de l'intersection de la Rocade Sud-Ouest et la RN 1	Travaux	AOO	sept-25	Non
Aménagement d'un passage supérieur au niveau de l'intersection de la Rocade Sud-Ouest et la RP3018	Travaux	AOO	sept-25	Non
Prolongement de RP 3003 jusqu'à l'autoroute	Travaux	AOO	déc-25	Non
<b>Reconstruction de trois marchés municipaux au niveau de l'arrondissement de Sidi Bernoussi</b>				
Souk El Mansour- Travaux TCE	Travaux	AOO	avr-25	Oui
Souk Tarik : Étude architecturale et suivi des travaux	Etudes	Consult. Archi	jui-25	Oui
Souk Tarik : MOEI et contrôle technique (2AO)	Etudes	AOO	jui-25	Oui
Souk El Qods: Étude architecturale et suivi des travaux	Etudes	Consult. Archi	déc-25	Oui
<b>Voirie à l'intérieur de la ville de Mohammedia</b>				
Aménagement paysager des voiries de la ville de Mohammedia (Lot1)	Travaux	AOO	mar-25	Non
Travaux d'aménagement des voiries - Lot 3 : Bd. Mohammed Ben Abdellah	Travaux	AOO	août-25	Non
Travaux d'aménagement des voiries - Lot 4: Entrée Est	Travaux	AOO	août-25	Non
Travaux d'aménagement des voiries - Lot 5: Entrée Ouest	Travaux	AOO	août-25	Non
<b>Complexe sportif et de loisirs dans la zone "Al Manbaa"</b> : Travaux (Lot 2)	Travaux	AOO	avr-25	Oui
<b>Jardin Halhal Lahraouine</b> : Travaux d'aménagement	Travaux	AOO	fév-25	Oui

<b>Piscine couverte au niveau de l'espace socio-sportif « El Msalla » à l'arrondissement de Sidi Bernoussi</b>				
Étude architecturale et suivi des travaux	Etudes	Consult. Archi	fév-25	Oui
MOEI et Contrôle technique (2 AO)	Etudes	AOO	mar-25	Oui
Travaux de construction de la piscine « El Msalla »	Travaux	AOO	jui-25	Oui
<b>Reconstruction du marché municipal (Souk Baghdad) au niveau de l'arrondissement d'Aïn Chock</b>				
MOEI et Contrôle technique (2 AO)	Etudes	AOO	fév-25	Oui
Travaux de reconstruction TCE	Travaux	AOO	jui-25	Oui
<b>Centre commercial pour les artisans dans l'arrondissement de Sidi Bernoussi</b>				
Étude architecturale et suivi des travaux	Etudes	Concours Archi	jui-25	Oui
MOEI et Contrôle technique (2 AO)	Etudes	AOO	jui-25	Oui
<b>Centre de la Protection Civile à Sidi Moumen</b>				
Étude architecturale et suivi des travaux	Etudes	Concours Archi	jui-25	Oui
MOEI et Contrôle technique (2 AO)	Etudes	AOO	jui-25	Oui
<b>Salle Al Ghaba Al Khadra et Groupe 4 (INDH Moulay Rachid)</b>				
MOEI	Etudes	AOO	avr-25	Oui
Fourniture et équipements sportifs	Fournitures	AOO	mai-25	Oui
Fourniture et équipements bureautiques	Fournitures	AOO	mai-25	Oui
<b>Réhabilitation du théâtre Abderrahim Bouabid et Dar Ettakafa Sidi Mohammed Belarbi Alaoui à Mohammédia</b>				
MOEI	Etudes	AOO	juil-25	Oui
Travaux de réhabilitation	Travaux	AOO	sept-25	Oui
<b>Agrandissement et équipement de la salle couverte omnisports du complexe sportif Ben M'sick</b>				
MOEI	Etudes	AOO	avr-25	Oui
Travaux d'Agrandissement et équipement de la salle couverte omnisports	Travaux	AOO	août-25	Oui
<b>Incubateur des startups numériques à Hay Hassani</b>				
Étude architecturale et suivi des travaux	Etudes	Consult. Archi	mar-25	Oui
MOEI et contrôle technique (2AO)	Etudes	AOO	avr-25	Oui
Travaux de construction de l'incubateur	Travaux	AOO	oct-25	Oui
<b>Mise à niveau du complexe sportif de Mediouna</b>				
Étude architecturale et suivi des travaux	Etudes	Consult. Archi	jan-25	Oui
MOEI et contrôle technique (2AO)	Etudes	AOO	mai-25	Oui
<b>Réhabilitation du stade Al Fida (Chabab):</b> MOEI	Etudes	AOO	jui-25	Oui
<b>Aménagement du stade Ben M'Sik:</b> MOEI	Etudes	AOO	jui-25	Oui
<b>Complexe culturel à l'arrondissement de Sidi Othmane</b>				
Étude architecturale et suivi des travaux	Etudes	Concours Archi	mar-25	Oui
MOEI et contrôle technique (2AO)	Etudes	AOO	avr-25	Oui
Travaux de construction du complexe	Travaux	AOO	sept-25	Oui
<b>Complexe culturel Mohammed VI, Arrondissement Roches Noires</b>				
MOEI et contrôle technique	Etudes	AOO	mai-25	Oui
Travaux de construction du complexe	Travaux	AOO	sept-25	Oui
<b>Marché commercial pour l'artisanat de Sidi Bernoussi</b>				
Étude architecturale et suivi des travaux	Etudes	Consult. Archi	jui-25	Oui
<b>Centre d'addictologie à la commune de Lahraouine</b>				
Étude architecturale et suivi des travaux	Etudes	Consult. Archi	jui-25	Oui
MOEI et contrôle technique (2AO)	Etudes	AOO	juil-25	Oui
Travaux de construction du centre	Travaux	AOO	nov-25	Oui
<b>Mise à niveau du stade Al Mansouria de Sidi Bernoussi:</b> MOEI et contrôle technique	Etudes	AOO	mai-25	Oui
<b>Salle couverte de Sidi Bernoussi:</b> Travaux	Travaux	AOO	avr-25	Oui
<b>Complexe Culturel Moulay Rachid et Centre socio-sportif Moulay Rachid</b>				
MOEI et laboratoire	Etudes	AOO	jui-25	Oui
<b>Colonie urbaine de vacances dans l'arrondissement de Sidi Bernoussi</b>				
Étude architecturale et suivi des travaux	Etudes	Consult. Archi	Dec-25	Oui
<b>Mise à niveau des axes routiers au niveau de la Préfecture des arrondissements de Aïn Sebaa – Hay Mohammadi</b>				
MOEI	Etudes	AOO	mai-25	Oui
Travaux (Lot 1)	Travaux	AOO	sept-25	Oui
<b>Aménagement de l'espace LAHJAJMA dans le territoire de l'Arrondissement d'Anfa</b>				
MOEI et contrôle technique (2AO)	Etudes	AOO	mar-25	Oui
Travaux (Lot 1)	Travaux	AOO	juil-25	Oui
<b>Aménagement et la sécurisation des espaces et zones dédiés à l'hébergement et à l'exposition des animaux au zoo d'Aïn Sebaa</b>				
Travaux (Lots 1 et 2)	Travaux	AOO	avr-25	Oui
<b>Programme de mise à niveau des voiries et aménagements urbains</b>				
MOEI (Lots 1 & 2)	Etudes	AOO	jan-25	Oui
Travaux d'aménagement paysager de l'autoroute urbaine de Casablanca	Travaux	AOO	jan-25	Oui
Contrôle et expertise laboratoire	Etudes	AOO	jan-25	Oui
Étude et contrôle topographiques	Etudes	AOO	jan-25	Oui
Travaux d'aménagement des voiries (Lots 1 à 7)	Travaux	AOO	jan-25	Non

Travaux de ravalement des façades (Lots 1 & 2)	Travaux	A00	jan-25	Non
Travaux de triplement de la RR320 entre RP3003 et RP3001.	Travaux	A00	jan-25	Non
Eclairage Public (Lot 1)	Fournitures	A00	fév-25	Non
Travaux divers	Travaux	A00	mar-25	Non
MOEI (Lots 3 et 4)	Etudes	A00	mar-25	Oui
Travaux d'aménagement des voiries (Lots 5 et 8 : Hypercentre)	Travaux	A00	mar-25	Non
Travaux d'aménagement paysager des voiries de la ville de Casablanca	Travaux	A00	mar-25	Non
Travaux d'aménagement des voiries (Lot 9 : Bd. 2 Mars)	Travaux	A00	mar-25	Non
Travaux d'aménagement des voiries (Lot 10 : A1101)	Travaux	A00	avr-25	Non
Signalisation Lumineuse de Trafic (SLT)	Fournitures	A00	avr-25	Oui
Eclairage Public (Lot 2 : RSO)	Fournitures	A00	avr-25	Oui
Travaux d'aménagement de places, placettes et parking	Travaux	A00	avr-25	Oui
Mise à niveau du mobilier urbain	Fournitures	A00	jui-25	Oui
Acquisition de barrières de sécurité	Fournitures	A00	jui-25	Oui
<b>Reconstruction du marché Bab Marrakech : Travaux</b>	Travaux	A00	avr-25	Oui
<b>Restauration et réhabilitation des des anciens abattoirs</b>				
MOEI et contrôle technique (2AO)	Etudes	A00	fév-25	Oui
Travaux (Lot 1)	Travaux	A00	juil-25	Oui

ولكل معلومات إضافية يرجى الاتصال ب :  
شركة الدار البيضاء للتهيئة  
الهاتف : 05 22 39 23 00 الفاكس : 05 22 39 01 00  
او بالبريد الإلكتروني :  
marches@casa-amenagement.ma