

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 319/2021/ZAE-LAH-TRAV**

Objet : la réalisation des travaux des zones d'activités économiques dédiées aux unités de production a risque et nécessitant une délocalisation au niveau de la ville de Casablanca et de ses environs : SITE DE LAHRAOUINE.

----*----

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **27/07/2021 à 10H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : **Al BAYANE**, Edition du 08/06/2021
 - Journal n° 2 : **RISSALAT OUMA**, Edition du 08/06/2021
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 08/06/2021
 - Site web de la société **CASABLANCA AMENAGEMENT**, le 08/06/2021
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **Groupement JET CONTRACTORS - ALEQ**
 2. **Société TGCC**
 3. **Société BENLHOU FRERES**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
Néant
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **Groupement JET CONTRACTORS - ALEQ**
 2. **Société TGCC**
 3. **Société BENLHOU FRERES**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
Néant
10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
Néant
11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement avant vérification en Dhs TTC	Montant de l'acte d'engagement après vérification en Dhs TTC
1	Groupement JET CONTRACTORS - ALEQ	196.852.731,60	196.852.731,60
2	Société TGCC	205.424.197,20	205.424.197,20
3	Société BENLHOU FRERES	180.241.124,40	180.241.124,40

12. Liste des concurrents écartés :
Néant

13. Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société BENLHOU FRERES	180.241.124,40

14. Justification du choix de l'attributaire :

✓ **Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la moins disante.**

15. Date d'achèvement des travaux de la commission : **24/08/2021**

Fait à Casablanca, le 24/08/2021

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID

