

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX**

**N° 342/2022/MMEM-MOE-L2**

\*\*\*\*\*

**Objet : Etudes de maitrise d'œuvre (MOE) pour la construction de marchés de proximité au niveau de Sidi Bernoussi.**

-----\*

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **31/03/2022 à 10H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
  - Journal n° 1 : ASSABAH, Edition du 08/03/2022
  - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Edition du 08/03/2022
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
  - [www.marchespublics.gov.ma](http://www.marchespublics.gov.ma), le 08/03/2022
  - [www.casa-amenagement.ma](http://www.casa-amenagement.ma), le 08/03/2022
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
  1. **Société ECP INGENIERIE**
  2. **Groupeement ETM INGENIERIE ET 2D DAMA**
  3. **Groupeement KASSOU ET ETAFAT INGENIERIE**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
  1. **Société ECP INGENIERIE**
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  - ✓ **Néant**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
  1. **Groupeement ETM INGENIERIE ET 2D DAMA**
  2. **Groupeement KASSOU ET ETAFAT INGENIERIE**
10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
  - ✓ **Néant**

**11. Montant des actes d'engagement des concurrents :**

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement Avant vérification en Dirham TTC	Montant de l'acte d'engagement Après vérification en Dirham TTC
1	GPT ETM ING-2D DAMA	1.104.000,00	1.104.000,00
2	GPT KASSOU-ETAFAT ING	930.000,00	930.000,00

**12. Liste des concurrents écartés :**

✓ Néant

**13. Concurrent retenu :**

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Groupement KASSOU ET ETAFAT INGENIERIE	930.000,00

**14. Justification du choix de l'attributaire :**

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.

**15. Date d'achèvement des travaux de la commission : 25/04/2022**

Fait à Casablanca, le 25/04/2022

Signé : Le Directeur Général

Driss MOULAY RCHID

