

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° 587/2025/CAN-ECP-AUC

<u>Objet</u> : Éclairage architectural des ponts et passerelles de l'autoroute urbaine de Casablanca

----*----

- > Maître d'ouvrage : Société CASABLANCA AMÉNAGEMENT
- > Date d'ouverture des plis : 15/08/2025 à 10H00
- Lieu d'ouverture des plis : Salle de réunion de CASABLANCA AMÉNAGEMENT S.A.
- Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Édition du 04/07/2025
 - Journal n° 2 : L'ÉCONOMISTE, Édition du 04/07/2025
- Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 04/07/2025
 - Site web de la société CASABLANCA AMÉNAGEMENT, le 04/07/2025
- Liste des concurrents ayant déposé les documents techniques et les échantillons avant le jeudi 14/08/2025 à 15h00 :
 - 1. Société CEGELEC
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 - 1. Société CEGELEC
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - ✓ Néant
- > Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 - 1. Société CEGELEC
- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - ✓ Néant
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des documents techniques et des échantillons:
 - ✓ Néant
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
 - ✓ Néant





Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement avant vérification en Dhs TTC
1	Société CEGELEC	21.300.672,00

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement après vérification en Dhs TTC
1	Société CEGELEC	21.300.672,00

- > Liste des concurrents écartés :
 - ✓ Néant
- Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société CEGELEC	21.300.672,00

- > Justification du choix de l'attributaire :
 - ✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la moins disante.
- > Date d'achèvement des travaux de la commission : 27/08/2025

Fait à Casablanca, le 27/08/2025

Signé: Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID