

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX**

**N° 248/2020/OA-TRAV-L2**

\*\*\*\*\*

**Objet : La réalisation des travaux de réparation et entretien des ouvrages d'art sur l'autoroute urbaine de la ville de Casablanca**

----\*----

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **18 Juin 2020 à 10H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
  - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Edition du 22/05/2020
  - Journal n° 2 : LE MATIN, Edition du 22/05/2020
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
  - Portail Marocain des Marchés Publics, le 22/05/2020
  - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 22/05/2020
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
  1. **Société FREYSSIMA**
  2. **Société MEGEC**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
  - ✓ **Néant**
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  1. **Société FREYSSIMA**
  2. **Société MEGEC**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
  - ✓ **Néant**
10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
  - ✓ **Néant**

11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en Dhs TTC
1	Société MEGEC	24.981.060,00
2	Société FREYSSIMA	25.572.696,52

12. Liste des concurrents écartés :

1. Société FREYSSIMA
2. Société MEGEC

13. Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Appel d'offres infructueux	

14. Justification du choix de l'attributaire :

- ✓ **Appel d'offres infructueux : Les deux offres sont jugées excessives.**

15. Date d'achèvement des travaux de la commission : **24/06/2020**

Fait à Casablanca, le 24/06/2020

Signé : Le Directeur Général

**M. Driss MOULAY RCHID**

