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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 338/2022/CA-NETT
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Objet : La passation d’un marché reconductible pour la réalisation des prestations
de nettoyage du siége social de la société Casablanca Aménagement S.A.

1. Maitre d'ouvrage : Société CASABLANCA AMENAGEMENT
2. Date d'ouverture des plis : 03/02/2022 3 10H00
3. Lieu d'ouverture des plis : Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA

4. Journaux ayant publié I'avis de publicité :
- Journal n® 1 : ASSABAH, Edition du 12/01/2022
- Journal n® 2 : 'ECONOMISTE, Edition du 12/01/2022

5. Sites électroniques de publication de I'avis de publicité :
- Portail Marocain des Marchés Publics, le 12/01/2022
- Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 12/01/2022

6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
Société TOPTEN CLEANING

Société SRNA MULTI SERVICES
Société HYGEIA

Société GROUPE RMO

Société JMSN
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6. Liste des concurrents évincés a l'issue de I'examen des dossiers administratifs et techniques :
Société TOPTEN CLEANING
Société HYGEIA
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Liste des concurrents admissibles sans réserve :
Société SRNA MULTI SERVICES

Société GROUPE RMO

Société JMSN
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Liste des concurrents admissibles avec réserve :
v Néant

9. Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrent Montant de I'acte d’engagement en Dhs TTC
1. Société SRNA MULTI SERVICES 150 648,00
2. Société JMSN 154 670,98
3. Société GROUPE RMO 159 006,53
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10. Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

Concurrent Montant de I'acte d’engagement en Dhs TTC
1. Société SRNA MULTI SERVICES 150 648,00
2. Société JMSN 154 670,98
3. Société GROUPE RMO 159 006,53

11. Liste des concurrents écartés :
v" Néant

12. Concurrent retenu :

Concurrent retenu

Montant de I'acte d’engagement
en Dirham TTC

Société SRNA MULTI SERVICES

150 648,00

13. Justification du choix de I'attributaire :

v"  Le soumissionnaire ayant présenté 'offre la plus avantageuse.

14. Date d'achévement des travaux de la commission : 22/02/2022

Fait a Casablanca, le 22/02/2022
Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID




