

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX**

**N° 340/2022/CSDG-TRAV-L1**

\*\*\*\*\*

**Objet** : La réalisation des travaux TCE d'un centre socio-sportif (Lot 1) dans le cadre du projet du complexe sportif de Derb Ghellaf au niveau de l'arrondissement de Maarif -Casablanca.

----\*----

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **10/03/2022 à 10H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
  - Journal n° 1 : ASSABAH, Edition du 15/02/2022
  - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Edition du 15/02/2022
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
  - [www.marchespublics.gov.ma](http://www.marchespublics.gov.ma), le 15/02/2022
  - [www.casa-amenagement.ma](http://www.casa-amenagement.ma), le 15/02/2022
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
  1. **Société COS CONSTRUCTIONS**
  2. **Groupement SMETRAP ET EL HAMSAOUI TRAVAUX**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
  - ✓ **Néant**
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  1. **Société COS CONSTRUCTIONS**
  2. **Groupement SMETRAP ET EL HAMSAOUI TRAVAUX**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
  - ✓ **Néant**
10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
  - ✓ **Néant**

11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement Avant vérification en Dirham TTC	Montant de l'acte d'engagement Après vérification en Dirham TTC
1	Société COS CONSTRUCTIONS	23 949 051,60	23 949 051,60
2	Groupement SMETRAP ET EL HAMSAOUI TRAVAUX	27 787 320,60	27 787 320,60

12. Liste des concurrents écartés :

✓ Néant

13. Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société COS CONSTRUCTIONS	23 949 051,60

14. Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.

15. Date d'achèvement des travaux de la commission : **23/03/2022**

Fait à Casablanca, le 23/03/2022

Signé : Le Directeur Général

Driss MOULAY RCHID

