

**EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL  
DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX  
N° 577/2025/INCUB-PHH-MOEI**

\*\*\*\*\*

**Objet : Maitrise d'Œuvre Ingénierie (MOEI) du Projet de construction d'un incubateur des startups numériques sis à la Préfecture d'Arrondissement Hay Hassani.**

----\*----

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMÉNAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **24/06/2025 à 10H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMÉNAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
  - Journal n° 1 : AL AKHBAR Édition du 02/06/2025
  - Journal n° 2 : L'ÉCONOMISTE, Édition du 02/06/2025
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
  - Portail Marocain des Marchés Publics, le 02/06/2025
  - Site web de la société CASABLANCA AMÉNAGEMENT, le 02/06/2025
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
  1. **Société SG CONCEPT**
  2. **Société SOGEC**
  3. **Société NEXT ETUDES**
  4. **Société SONA ETUDES**
  5. **Société DOUDOUH D'ETUDES DE CONSTRUCTION**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques:
  - Néant
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  1. **Société SG CONCEPT**
  2. **Société SOGEC**
  3. **Société NEXT ETUDES**
  4. **Société SONA ETUDES**
  5. **Société DOUDOUH D'ETUDES DE CONSTRUCTION**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
  - Néant
10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
  - **Société DOUDOUH D'ETUDES DE CONSTRUCTION**

11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en Dhs TTC
1	Société SG CONCEPT	252.000,00
2	Société SOGEC	300.000,00
3	Société NEXT ETUDES	372.000,00
4	Société SONA ETUDES	252.000,00

12. Liste des concurrents écartés :

– Néant

13. Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société SONA ETUDES	252.000,00

14. Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.

15. Date d'achèvement des travaux de la commission : 14/07/2025

Fait à Casablanca, le 14/07/2025

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID

