

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX

N° 592/2025/VOIRIES-TRAV-L36

Objet : Travaux de réaménagement et de mise à niveau du carrefour Boulevard Al Bina et Boulevard Bangkok (Lot 36), dans le cadre du Programme d'aménagement de la voirie à l'intérieur de la ville de Casablanca.

----*----

- Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMÉNAGEMENT**
- Date d'ouverture des plis : **29/08/2025 à 10H00**
- Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMÉNAGEMENT S.A.**
- Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Édition du 07/08/2025
 - Journal n° 2 : L'ÉCONOMISTE, Édition du 07/08/2025
- Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 07/08/2025
 - Site web de la société CASABLANCA AMÉNAGEMENT, le 07/08/2025.
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :
1. Société GTR
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
✓ **Néant**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
1. Société GTR
- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
✓ **Néant**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
✓ **Néant**
- Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement En Dhs TTC
1	Société GTR	4.255.685,94

- Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement En Dhs TTC
1	Société GTR	4.255.685,94

- Liste des concurrents écartés :

✓ Néant

- Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société GTR	4.255.685,94

- Justification du choix de l'attributaire :

✓ L'offre la moins disante.

- Date d'achèvement des travaux de la commission : **29/09/2025**

Fait à Casablanca, le 29/09/2025

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID

